

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสังครา-บ้านอ้อ ตำบลนาคำ อำเภอโพนสารรค จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสังครา-บ้านอ้อ ตำบลนาคำ อำเภอโพนสารรค จังหวัดนครพนม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,640,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,887,122.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและห้องเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย ไพรีรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 ณรงค์ฤทธิ์ อํามแพ้นช์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อีรุษฐินิ เชื้อคำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

ยุทธชัย ไพรีรณ

30 พฤศจิกายน 2565 09:47:47

(นางสาวศุภพาณี โพธิสุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

27 ธ.ค. 2565

និងមួយនៃពាក្យរបស់ខ្លួន ដែលមានការងារជាអនុញ្ញាត និងការងារជាប្រចាំថ្ងៃ

“กับภาระงานจำนวนมากที่ต้องดูแล ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน” คุณวิชิต ใจดี ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทฯ กล่าว “เราต้องการให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและรวดเร็ว แต่ในบางครั้ง ความต้องการของลูกค้าจะสูงกว่าความสามารถของเรา ทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้น”

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคาก่อหน่วย X FN	ราคาก่อหน่วย X FN
ตามลิสต์ข้อมูล	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานปรับเปลี่ยนเส้นทางพื้นที่ดิน 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถางป่าและอุดตด 1.1.1.1.1 งานถางป่าและอุดตด ชนิดเดียว (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางศูนย์ บดอัดแบบ หนา 20 ซม. 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	13,300.00	24,605.00	1.3804	33,964.74
1	1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง AGGREGATE SUBBASE 1.3 งานพื้นทางที่บดคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	3,002.000	201.77	605,713.54	1.3804
2	1.2.1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3.1.3 งานพื้นทางที่บดคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.			2.55	278.52	836,126.97

ຢາກອ້ອຍ ໂພຣະນ

30 พฤศจิกายน 2565 09:47:52

၃၇၅၉ ၂၅၆၅

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินประจำงวดก่อนต่อสุปervisor ตามที่กำหนด
ประการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและติดตามผลดำเนินการของผู้รับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับการติดตามและประเมินผล ตามวิธีแบบตัวอย่าง ตามวิธีแบบตัวอย่างที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม/คู่มือการบริหารจัดการ/แผนพัฒนาฯ ของศูนย์ฯ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ

ลำดับที่ ตามคณิต	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาก่อสร้าง
		X FN		FN	ราคาก่อสร้าง X FN	
3	รายการงานก่อสร้าง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.				2,946,017.79
3	1.3.1.1.1 งานพื้นทางที่หินแตก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานพื้นทาง และผิวไฟล์ทาง 2.1 งานไฟร์เมิร์คต (Prime Coat) 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานไฟร์เมิร์คต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	2,774,000 769.35 2,134,176.90 1,3804	1,062.01 769.35 2,134,176.90 1,3804	1,062.01 769.35 2,134,176.90 1,3804	
4	4 งานเคลือบและฟลักกี้ไฟร์เมิร์คต (PRIME COAT) (พื้นทางทึบมลูก) 2.2 งานผิวทางและฟลักกี้ไฟร์เมิร์คตcolon กว้าง 5 เมตร.	ตร.ม.	13,300.00 34.47	458,451.00 47.58	458,451.00 47.58	632,845.76

የኢትዮ

30 พฤศจิกายน 2565 09:47:52

(សំណើរបាយការណ៍)

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ

275.9. 2565

แบบฟอร์มรายการน้ำหนักสูตรราคาคลังงานก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอเหลี่ยม
สำหรับการจ้างก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้จัดการงานก่อสร้าง คุณวิรบุรพาครุฑ์ภิทักรอมส์ (e-bidding)
ผู้รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุณวิรบุรพาครุฑ์ภิทักรอมส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง ท่าที่หน่วย	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
5	2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมาย....ชั้น. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานติดสีน้ำเงิน 3.1 งานติดสีน้ำเงิน Thermoplastic Paint 3.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1.1 งานติดสีน้ำเงินจราจร (MARKINGS) 3.1.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 4. งานป้ายจราจรและป้ายโคลงกา	ตร.ม.	13,300.000 287.03	3,817,499.00 1.3804	396.21	1.3804	5,269,675.61
6	456.000 เขียนชื่อ	ตร.ม.	260.00	118,560.00 1.3804	358.90	1.3804	163,660.22

ยุทธชัย ไพรีรัม
30 พฤษภาคม 2565 09:47:52

หน้า 3 จาก 4

(นางสาวนภานิษฐ์ โพธิ์สุ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
27 ธ.ค. 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประการติดตามงานก่อสร้างที่สำคัญของผู้รับเหมาและผู้รับผิดชอบติดตาม	แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรถยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลและวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง	ประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต่อเดือน ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรถยานพาหนะที่ได้รับอนุมัติ

ลำดับที่ ตามลิสต์บุญ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อซ่อมบำรุง	ราคาก่อซ่อมบำรุง X FN	ราคาก่อสร้าง
4	ป้ายโครงสร้าง						
4.1	ป้ายโครงสร้าง	ชุด	1,000	3,500.00	3,500.00	1,3804	4,831.40
7	4.1.1 ป้ายโครงสร้าง						
							รวมราคาก่อสร้าง 9,887,122.49

ପ୍ରକାଶକ

Amma

นายกองคงกรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
(นางสาวศรีพานิ พธีสุ) 27 ม.ค. 2565

የኢትዮጵያ

30 ພັກສະຈິກາຍນ 2565 09:47:52

หน่วยงานเจ้าของโครงสร้างฯ ไม่ขอรับ
ยกเว้นปรึกษาศูนย์ทุนคุณภาพฯ/องค์กรบริหารส่วนทั่วไปที่ติดต่อครุภูมิ

ବ୍ୟାକିନୀ

พระบรมราชโองการสำเนาหนังสือที่ได้รับ
จากนายกฯ ให้ไว้ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

卷之三

2750 2565
(សំណើ រាយក្រឹងកម្ពុជា)