

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,456,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงรั้ว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,443,561.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โภเชษฐ พลหาญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กมลชัย บุนลอด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๕7 กพ. 2566

โภเชษฐ พลหาญ

20 มกราคม 2566 11:46:37

สำเนาถูกต้อง



(นายกิจฉิพล พรหมจันทร์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมรื้อถอนฝาท่อจังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างปรับปรุงรื้อถอนฝาท่อจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรื้อถอนฝาท่อจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					46,200.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม		รวม					1,828,272.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,874,472.15	

เห็นชอบ

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,874,472.15

บาท ต่อ 1 หน่วย

โทรศัพท์ พลพลาญ

20 มกราคม 2566 11:47:10

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิสิทธิ์ พลพลาญ)

นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

F7 กพ. 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - งานถอนคานรับ คสล. และผนัง คสลเดิม รวมค่างานรื้อถอน	77.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	46,200.00	46,200.00	
				0.00	0.00	600.00	46,200.00	46,200.00	
				0.00	0.00	600.00	46,200.00	46,200.00	
				0.00	0.00	600.00	46,200.00	46,200.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม - งานฉาบปูนโครงสร้างเสา คาน - ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก - ทาสีกันสนิม+สีน้ำมันบนพื้นหน้าโครงสร้างเหล็ก - ประชุดเลื่อนเหล็ก ขนาด ยาว 10.70 ม. สูง 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ - เหล็กกอลงขนาด 2" x 4" หนา 1.4 มม. - เหล็กกอลง ขนาด 2" x 2" หนา 1.4 มม. - เหล็ก PL. ขนาด 10 x 10 Cm. หนา 4 มม.	803.500	ตร.ม.	80.00	64,280.00	100.00	80,350.00	144,630.00	
				15.48	12,438.18	34.00	27,319.00	39,757.18	
				18.20	40,576.53	35.00	78,031.80	118,608.34	
				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
				913.00	484,803.00	230.40	122,342.40	607,145.40	
1,047.000	601.00	629,247.00	151.44	158,557.68	787,804.68				
1,705.000	15.91	27,126.55	0.00	0.00	27,126.55				

เห็นชอบ

ส่วนถูกต้อง

Ohm B

KS

โกศลชัย พลทอายุ
20 มกราคม 2566 11:47:10

หน้า 2

(นางสาวศุภพานิ โพธิ์สุ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

(นายกิจฉีพล พรหมจันทร์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๒7 กพ ๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกเหล็ก 9 มม.	3,410.000	ตัว	20.00	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00	
	รวมค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	36,663.59	1,361,671.26	550.84	466,600.88	1,828,272.15	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,874,472.15	



โกศรชฎี พลหาญ

20 มกราคม 2566 11:47:10

Signature

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

อำนาจถูกต้อง

Signature

(นายกฤษิพล พรหมจันทร์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ป.ร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประเภทราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมกีฬาจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง _____ ตำบล _____ ในเมือง อำเภอ _____ เมืองนครพนม จังหวัด _____ นครพนม

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ _____ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง _____ เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมรื้อถอนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน 1 หลังละ 2,443,561.89 บาท	2,443,561.89	
สรุป	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	2,443,561.89	

เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง

Pin Chan

(นายกิติฉัตร พลพรหมจันทร์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Opim B

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
หน้า 1 จาก 1

โทรศัพท์ พหลหาย

20 มกราคม 2566 11:48:39

๒7 ก.พ. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ต.วชิรวิชัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ฌรณคฤพรี อ่ำพณัธ)


กรมการกำหนตราคากลาง

(โภคสรชฎี พลทหญญ)

ประธานกรรมการกำหนตราคากลาง

(กณลชชย บณลอด)

กรมการกำหนตราคากลาง



เห็นชอบ

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

สำเนาถูกต้อง

(นายกิจฉิพล พรหมจันทร์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางานจากเงิน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231

สำเนาถูกต้อง
 (นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์จันทร์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางกาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985

สำเนาถูกต้อง
 กิ่งกลม
 (นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์จันทร์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงรื้อถอนสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรื้อถอนสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทาง 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881

สำเนาถูกต้อง
 กิณณ
 (นายอภิสิทธิ์ พรหมจันทร์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมที่โครงการ 2,004,463.70 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 2,004,463.70 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 2,700,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624



สำเนาถูกต้อง
กฤษณะ
 (นายกฤษฎพล พรหมจันทร์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานฉาบปูนโครงสร้างเสาคาน	ตร.ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	20 มกราคม 2566	ท้องที่ก่อสร้าง
2	ทาสีกันสนิม+สีน้ำมันทับหนาโครงสร้างเหล็ก	ตร.ม.	X						โกลบอลเฮาส์	20 มกราคม 2566	โกลบอลเฮาส์
3	ประตูเลื่อนเหล็กขนาดยาว10.70ม.สูง2.25ม.พร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้าง	20 มกราคม 2566	ท้องที่ก่อสร้าง (รวมค่าแรง)
4	เหล็กกล่องขนาด2"x4"หนา1.4มม.	ท่อน	X						onestockhome	20 มกราคม 2566	onestockhome
5	เหล็กกล่องขนาด2"x2"หนา1.4มม.	ท่อน	X						onestockhome	20 มกราคม 2566	onestockhome
6	ทุกเหล็ก9มม.	ตัว	X						โกลบอลเฮาส์	20 มกราคม 2566	โกลบอลเฮาส์ (รวมค่าแรง)
7	เหล็กPL ขนาด10x10Cm.หนา4mm.	แผ่น	X						onestockhome	20 มกราคม 2566	onestockhome (รวมค่าแรง)
8	สีอะคริลิกภายนอก	ตร.ม.	X						โกลบอลเฮาส์	20 มกราคม 2566	โกลบอลเฮาส์

กฤษิณ

สำเนาถูกต้อง

โกศลรัฐ พลหาญ

20 มกราคม 2566 11:49:51

(นายกฤษิณ พลหาญ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

รวมทั้งสิ้น (รายการ)							
	8	-	-	-			



สำเนาถูกต้อง

Prin

(นายกิติฉวีพล พรหมจันทร์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ